

Information

平成24年度 鬼北町発注予定工事一覧表

問 役場 企画財政課 管財係 内線2236

平成24年4月1日現在

工事名	工事場所	工事種別	入札および 契約の方法	入札(随契約締結) 予定時期	主管課
	工事期間	工事概要			
宮野々用排水路工事	小倉 約3ヶ月	一般土木工事 L=109m 角フリーム300	一般競争入札	第3四半期	建設課
久保清詰線三島橋橋梁整備工事	小松・久保 約6ヶ月	一般土木工事 下部工1式(橋台1基、橋脚3基)、取付道路L=60m	一般競争入札	第2四半期	建設課
宮口1号線舗装新設工事	小倉 約2ヶ月	舗装工事 L=170m	一般競争入札	第1四半期	建設課
下鍵山線道路改良工事	上鍵山 約4か月	一般土木工事 L=120m	一般競争入札	第2四半期	建設課
音無線道路改良工事	出目 約4か月	一般土木工事 L=120m	一般競争入札	第3四半期	建設課
父野川上7-1地区 がけ崩れ防災対策工事	父野川上 約4か月	砂防工事 L=23m	一般競争入札	第1四半期	建設課
内深田地区がけ崩れ防災対策工事	内深田 約4か月	砂防工事 L=26m	一般競争入札	第2四半期	建設課
生田地区がけ崩れ防災対策工事	生田 約4か月	砂防工事 L=22m	一般競争入札	第2四半期	建設課
上鍵山地区がけ崩れ防災対策工事	上鍵山 約4か月	砂防工事 L=31m	一般競争入札	第2四半期	建設課
公営住宅出目団地整備事業	出目 約5ヶ月	建築工事 既存住宅取壊し7戸 倉庫1棟、木造平屋建2棟4戸	一般競争入札	第2四半期	建設課
林道久保川線開設工事	大宿 約5ヶ月	一般土木工事 L=130m	一般競争入札	第2四半期	産業課
林道寺谷線開設工事	興野々 約6ヶ月	一般土木工事 L=580m	一般競争入札	第2四半期	産業課
成川導水管布設替工事	奈良 約2ヶ月	水道工事 L=325m	一般競争入札	第1四半期	水道課
近永配水管布設替工事	近永 約3ヶ月	水道工事 L=400m	一般競争入札	第2四半期	水道課
日吉斎場屋根設置工事	下鍵山 約2ヶ月	建築工事 屋根改修、鉄骨・鋼板約160㎡	一般競争入札	第1四半期	地域振興課
鬼北町携帯電話等エリア整備事業 基盤部工事	奈良 約3ヶ月	一般土木工事 携帯電話基地局2局	一般競争入札	第3四半期	総務課
鬼北町携帯電話等エリア整備事業 無線部工事	奈良 約3ヶ月	電気通信工事 携帯電話基地局2局	一般競争入札	第3四半期	総務課
三島小学校屋外施設整備工事	延川 約2ヶ月	土木・建築工事 屋外便所塗装、進入路舗装	一般競争入札	第3四半期	生涯教育課
町民会館3階大会議室改修工事	近永 約3ヶ月	建築工事 アスベスト除去、会議室改修	一般競争入札	第2四半期	生涯教育課
等妙寺旧境内災害復旧事業 工事用仮設道路設置工事	中野川 約2ヶ月	土木工事 仮設道路設置	一般競争入札	第3四半期	生涯教育課
でちこんか会場等整地工事	近永 約2ヶ月	土木工事 整地	一般競争入札	第2四半期	生涯教育課

(注1) 公表工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。



Topics

年齢感じさせないハツラツプレー展開

健康を保持して、スポーツができる喜びを分かち合うことを目的とした第5回鬼北町旗争奪レクリエーションバレーボール大会「Over the age of sixty」は3月25日、鬼北総合公園体育館で行われ、60歳以上の男女約50人が参加しました。

試合が始まると、活発な掛け声が飛び交ったり、力強いスパイクを打ち込んだりと、どの選手も年齢を感じさせないプレーを展開し、レクバレーを楽しんでいました。

【大会結果】①ファイト ②B,K ③アーネーズ