

Information

平成27年度鬼北町工事入札結果

平成27年度1月の入札結果は次のとおりです。 **問** 役場 企画財政課 管財係 内線2236

入札結果一覧表

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者	主管課
				落札額(税抜)	
20	平成27年度農業基盤整備促進事業 吉波農道舗装工事	吉波	施工延長L=455m、舗装工A=1,001㎡	宇和島道路舗装㈱ 3,600,000	建設課
20	浄化槽設置工事No.27019	中野川	浄化槽1基	芝設備 670,000	環境保全課
20	法師庵橋配水管布設替工事	大宿	配水管布設替 DIPφ75 L=54.3m	㈱イリテック 1,800,000	水道課
20	(27)近永配水管布設替工事	近永	配水管布設替 PEPφ100 L=40.1m	三和設備㈱ 4,000,000	水道課
20	公営住宅沢松団地解体工事	沢松	既存建物撤去2棟64.43㎡、 外構・植木撤去	あさひ開発㈱ 690,000	建設課
20	平成27年度災害復旧事業 2/19奈良兵頭農地工事	奈良	施工延長L=8.0m、練石積工A=22㎡、 畦畔築立L=8.5m	松栄建設(名) 600,000	建設課
20	平成27年度災害復旧事業 101/19国遠年則水路工事	国遠	施工延長L=11.5m、ブロック積工A=10㎡、 コンクリート水路V=0.8㎡	㈲鬼城建設 560,000	建設課
20	平成27年度災害復旧事業 1/19小松管農地工事	小松	施工延長L=15.0m、ブロック積工A=29㎡、 畦畔築立L=10m	㈲三島建設 1,330,000	建設課
20	平成27年度災害復旧事業 3/19川上駄場農地工事	川上	施工延長L=10.5m、ブロック積工A=35㎡、 畦畔築立L=10.5m	㈲渡辺建設 1,700,000	建設課
20	平成27年度災害林道復旧事業 林道広見日吉線災害復旧工事	上大野	施工延長L=27m、 現場吹付法砕工A=101.3㎡	㈲日吉建材運輸 10,280,000	建設課

Information

町内の空間放射線量測定結果

鬼北町では、町民の皆さんが身近な放射線量を把握することができるよう、町内の特定箇所にて定期測定を隔月に1度、実施しています。

1月の測定結果は以下のとおりです。 **問** 役場 環境保全課 環境衛生係 内線2131

【空間放射線量測定結果】(測定日：1月20日)

測定場所	測定結果 (毎時マイクロシーベルト)
鬼北町役場	0.07
好藤保育所	0.09
愛治公民館	0.07
三島公民館	0.08
小倉コミュニティセンター	0.07
鬼北町役場日吉支所	0.07
父野川下農村広場	0.07

※測定機器…NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレーション式サーベイメータ(主にガンマ線の測定器)

※マイクロシーベルト…人体が放射線を受けた時、その影響の度合いを表す目安となる放射線量の単位

※測定値には、気象条件、測定器等により差が出ますので、参考数値となります。

いずれも国の基準【毎時0.23マイクロシーベルト】を下回っており、通常レベルの範囲内で問題のない数値です。