様式第4号（第4条関係）

| 町長 | | 副町長 | |
|---|---|---|---|

| 出目地区配水管布設替工事　入札執行表 | | | | 執行者 | 鬼北町町長 兵頭　誠亀　印 | 立会人 | 総務財政課長 高田　達也　印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通達 | 令和3年5月24日 鬼総発第147号 | | | 契約期間 年　月　日 | 開始 | 契約日の翌日 | |
| | | | | | 終了 | 令和3年8月27日 | |
| 施行場所 | 鬼北町大字出目 | | | 落札高 | 6,486,700円 | 税抜 | 5,897,000円 |
| 入札日時 | 令和3年6月7日 | | | 随意契約による最低見積高 | | 税抜 | |
| 設計費 | 6,622,000円 | 予定価格 | 6,622,000円 | 契約減少金 | 135,300円 | | |
| 入札に付すべき金額 | 6,622,000円 | 限定価格 | （　　） | 契約 | 入札日から　日目 年　月　日 | | |

| 第1回入札高 | 第3番札までの区分 | 第2回入札高 | 第3番札までの区分 | 第1回見積高 | 第3番札までの区分 | 第2回見積高 | 第3番札までの区分 | 入札保証金 | 同佐還付領収証印 | 入札者 住所 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,700,000円 | 3 | | | | | | | | | 鬼北町大字永野市22-1 | 愛媛建設㈱ | 代表取締役　坂本信哉 |
| 入札辞退 | | | | | | | | | | 鬼北町大字近永1005-1 | 三和設備㈱ | 代表取締役　越智眞司 |
| 5,897,000円 | 1 | | | | | | | | | 鬼北町大字小倉1307-1 | ㈱南予建設 | 代表取締役　芝 泰弘 |
| 6,050,000円 | 2 | | | | | | | | | 鬼北町大字下鍵山509 | 日吉綜合建設㈱ | 代表取締役　岩本　渉 |
| 入札辞退 | | | | | | | | | | 鬼北町大字近永1116 | ㈲広見プロパン商会 | 代表取締役　二宮　宏 |
| 入札辞退 | | | | | | | | | | 鬼北町大字大宿1698 | (名)松浦土建 | 代表社員　松浦明美 |