

工事名	工事場所 工事期間	工事種別 工事概要	入札および 契約の方法	入札(随契約結) 予定時期	主管課
町道犬飼線落石防止工事	父野川下 約3ヶ月	一般土木工事 L=16m	指名競争入札	第2四半期	建設課
町道水対谷線局部改良工事	下大野 約3ヶ月	一般土木工事 L=20m	指名競争入札	第2四半期	建設課
町道神久保線道路改良工事	父野川中 約6ヶ月	一般土木工事 L=190m	指名競争入札	第2四半期	建設課
町道工場前支線道路改良工事	永野市 約3ヶ月	舗装工事 L=190m	指名競争入札	第4四半期	建設課
父野川下 5-12 地区がけ崩れ防災対策工事	父野川下 約9ヶ月	砂防工事 L=47.0m	指名競争入札	第2四半期	建設課
父野川下 5-23 地区がけ崩れ防災対策工事	父野川下 約9ヶ月	砂防工事 L=41.0m	指名競争入札	第2四半期	建設課
川上 1-20 地区がけ崩れ防災対策工事	川上 約6ヶ月	砂防工事 L=18.0m	指名競争入札	第2四半期	建設課
川上 1-24 地区がけ崩れ防災対策工事	川上 約6ヶ月	砂防工事 L=18.0m	指名競争入札	第2四半期	建設課
西仲 1-1 地区がけ崩れ防災対策工事	西仲 約6ヶ月	砂防工事 L=13.0m	指名競争入札	第3四半期	建設課

(注1) 公共工事は、予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象です。

(注2) 掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

お知らせ
info

令和3年度3月の鬼北町工事入札結果

問 総務財政課 管財係 内線 2209

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者	主管課
				落札額(税抜)	
22	森の三角ぼうし 高圧受電設備更新工事	永野市	高圧受電設備内の機器更新	(有)パルテあい	農林課
				1,980,000円	
22	(R3)町道巻線道路維持工事	上鍵山	施工延長L=8m 路側ブロック積工 A=27㎡ 函渠工L=9m	日吉綜合建設(株)	建設課
				2,440,000円	

町内の空間放射線量測定結果

3月の測定結果は次のとおりです。

測定場所	測定結果 (毎時マイクロシーベルト)	測定場所	測定結果 (毎時マイクロシーベルト)
鬼北町役場	0.08	広見中学校	0.07
好藤保育所	0.07	日吉中学校	0.06
愛治公民館	0.07	近永小学校	0.07
三島公民館	0.06	好藤小学校	0.07
小倉コミュニティセンター	0.07	愛治小学校	0.07
鬼北町役場日吉支所	0.06	三島小学校	0.07
父野川下農村広場	0.06	泉小学校	0.07
		日吉小学校	0.06

※測定機器は、NaIシンチレーション式サーベイメータ(主にガンマ線の測定器)を使用し、地表面から1mの高さ(保育所、小学校は50cm)で実施しています。

※シーベルト…人体が放射線を受けた時、その影響の度合いを表す目安となる放射線量の単位

(1シーベルト=1,000ミリシーベルト、1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト)

※測定値には、気象条件、測定器等により差が出ますので、参考数値となります。

いずれも国の基準【毎時0.23マイクロシーベルト】を下回っており、通常レベルの範囲内で問題のない数値です。