

お知らせ
info

令和4年度6月・7月の鬼北町工事入札結果

問 総務財政課 管財係 内線 2209

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者		主管課
				落札額 (税抜)		
6/22	令和4年度通信系光送出設備更新工事 (第2期)	近永他	機器設備更新一式	四国通建・兵頭電気特定建設工事共同企業体	159,000,000	危機管理課
7/12	鬼北町立統合保育所水路改修工事	近永	施設内水路整備 既存町道水路改修	愛媛建設(株)	25,260,000	町民生活課
7/21	成川溪谷休養センター進入路整備工事	奈良良	延長 L = 29.5 m コンクリート舗装 A = 60㎡ インターロッキング舗装 A = 71㎡	(株)イリテック	5,760,000	企画振興課
7/21	日吉小学校高压機器更新工事	下鍵山	既存高压機器等交換	兵頭電気(株)	1,763,000	教育課
7/21	鬼北地域情報通信基盤設備伝送路修繕工事 (父野川上)	父野川上	地域情報通信基盤設備 (幹線設備) 改修 (鳥獣害幹線張替)	高田電気(有)	2,187,000	危機管理課
7/21	(R4)砂補第11号 川上1-20地区がけ崩れ防災対策工事	川上	施工延長 L=18.0m 山留工 V=70㎡ 落石防護柵工 L=17m 水路工 L=18m	(有)三島建設	11,150,000	建設課
7/21	(R4)地砂補第21号 父野川下5-23地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事	父野川下	施工延長 L=41.0m 山留工 V=144㎡ 落石防護柵工 L=43m 水路工 L=40m	(株)イリテック	25,650,000	建設課
7/21	(R4)地砂補第22号 父野川下5-12地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事	父野川下	施工延長 L=47.0m 山留工 V=140㎡ 落石防護柵工 L=48m 水路工 L=39m	日吉総合建設(株)	28,200,000	建設課
7/21	(R4)地砂補第23号 川上1-24地区 集落・避難路保全斜面地震対策工事	川上	施工延長 L=18.0m 山留工 V=36㎡ 落石防護柵工 L=17m 水路工 L=17m	(有)渡辺建設	8,850,000	建設課
7/21	JR近永駅前配水管布設替工事	近永	施工延長 PEP φ 100 L=162.3m	(株)南予建設	10,977,000	水道課

お知らせ
info

町内の空間放射線量測定結果について

問 環境保全課 環境衛生係 内線 2443

鬼北町では、町民の皆さんが身近な放射線量を把握することができるよう、町内の特定箇所定期測定を4カ月に1度、実施しています。7月の測定結果は以下のとおりです。

【空間放射線量測定結果】(測定日：7月27日)

測定場所	測定結果 (毎時マイクロシーベルト)
鬼北町役場	0.07
好藤保育所	0.07
愛治公民館	0.07
三島公民館	0.07
小倉コミュニティセンター	0.08
鬼北町役場日吉支所	0.07
父野川下農村広場	0.08

※測定機器…Nal (ヨウ化ナトリウム) シンチレーション式サーベイメータ (主にガンマ線の測定器)

※マイクロシーベルト…人体が放射線を受けた時、その影響の度合いを表す目安となる放射線量の単位

※測定値には、気象条件、測定器等により差が出ますので、参考数値となります。いずれも国の基準【毎時0.23マイクロシーベルト】を下回っており、通常レベルの範囲内で問題のない数値です。