

Information

平成28年度鬼北町工事入札結果

平成28年度7月の入札結果は次のとおりです。 **問** 役場 総務財政課 管財係 内線2209

入札結果一覧表

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者 落札額(税抜)	主管課
7	(28)町単独事業 町道下大野本町線法面補強工事	下大野	施工延長L=15.5m モルタル吹付工A=109㎡	北浜工業株 1,376,000	建設課
7	(28)町道下鍵山線道路改良工事	上鍵山	施工延長L=101m、ブロック積工A=27㎡、 側溝工 L=204m	日吉綜合建設株 8,850,000	建設課
7	浄化槽設置工事No.28009	永野市	浄化槽1基	(名)松浦土建 650,000	環境保全課
7	浄化槽設置工事No.28010	川上	浄化槽1基	(名)松浦土建 500,000	環境保全課
7	北宇和病院空調設備等改修工事	近永	北宇和病院の空調機器取替工事および 同工事に伴う管工事、電気工事	(株)四電工愛媛支店 39,850,000	保健介護課
26	(28)鬼北町総合福祉センター空調設備取替工事	近永	空調設備取替工事	(株)桐島電工鬼北営業所 3,500,000	町民生活課
26	日吉夢産地レストラン空調設備取替工事	下鍵山	エアコン 2台	(有)セイケ電設 1,450,000	農林課
26	日吉中学校屋内運動場屋根修繕工事	下鍵山	屋根(69㎡)の屋根修繕および 内部天井の補修工事	善家工務店 1,320,000	教育課
26	作業道ウシノネヤ線改良工事	生田	施工延長L=452.11m 幅員W=2.0m(3.0m)	(名)松浦土建 15,000,000	農林課
26	(28)砂補第14号 小松地区がけ崩れ防災対策工事	小松	施工延長L=15m、山留工V=51㎡ 防護柵工L=13m、仮設防護柵工L=15m	松栄建設(名) 7,600,000	建設課
26	(28)砂補第13号 下大野地区がけ崩れ防災対策工事	下大野	施工延長L=16m、山留工V=58㎡ 転落防止柵工L=16m、仮設防護柵工L=16m	(有)鬼城建設 9,620,000	建設課
26	(28)地砂補第23号 父野川中6-4地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	父野川中	施工延長L=21m、山留工V=103㎡ 防護柵工L=20m、仮設防護柵工L=21m	日吉綜合建設株 16,000,000	建設課
26	(28)地砂補第22号 生田地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	生田	施工延長L=15m、山留工V=38㎡ 防護柵工L=13m、仮設防護柵工L=15m	(株)南予建設 7,900,000	建設課

Information

平成28年10月1日から、小児用B型肝炎ワクチンが定期接種になります

平成28年4月1日以降に生まれた0歳児は、1歳になる前に小児用B型肝炎ワクチンを3回接種しなければなりません。

1歳に到達すると定期接種の対象外のため、有料となります。

接種方法は27日以上の間隔で2回目を接種したあと、3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおいての接種となります。

1回目の接種から3回目の接種を終えるまで、約半年かかるため、かかりつけの医師と相談をして、1歳になるまでに接種を終えるようお願いし

ます。

問 役場 保健介護課 保健係 内線3116

小児用B型肝炎予防接種スケジュール (平成28年10月1日～1歳の誕生日の前日)

