

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者 落札額(税抜)	主管課
12	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業林道藤の川線災害復旧工事	広見	施工延長L=28.76m(その1:L=6.48m、その2:L=10.57m、その3:L=11.71m)、ブロック積A=116.4㎡	(有)鬼城建設 6,000,000	農林課
12	(30)地砂補第53号 日向谷地区集落・避難路保全斜面地震対策工事	日向谷	施工延長L=17m、山留工V=86㎡、落石防護柵工L=20m、仮設防護柵工L=18m	日吉総合建設株 14,600,000	建設課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業林道日吉松野線1号箇所災害復旧工事	日向谷	施工延長L=53.3m、簡易吹付法砕工A=717.5㎡、枠内植生基材A=401.1㎡	株)マスタニ 16,000,000	農林課
19	30 災国補第3535号 町道牛野川線道路災害復旧工事	北川	施工延長L=11.0m、コンクリートブロック積工A=38㎡	松栄建設(名) 2,104,000	建設課
19	(30)緊砂補第91号 北川地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事	北川	施工延長L=17m、山留工V=51㎡、転落防止柵工L=17m、仮設防護柵工L=17m	松栄建設(名) 9,333,000	建設課
19	30 災国補第3530号 町道榎川線道路災害復旧工事	西野々	施工延長L=17.0m、石積工A=64㎡	(名)松浦土建 3,590,000	建設課
19	30 災国補第3533号 町道久保川線道路災害復旧工事	大宿	施工延長L=15.0m、コンクリートブロック積工A=50㎡	(名)松浦土建 3,120,000	建設課
19	30 災国補第3534号 町道長楽寺線道路災害復旧工事	生田	施工延長L=7.0m、コンクリートブロック積工A=29㎡	(有)渡辺建設 1,600,000	建設課
19	30 災国補第3025号 町道大藤本線道路災害復旧工事	小倉	施工延長L=13.5m、石積工A=64㎡	株)南予建設 3,507,000	建設課
19	30 災国補第3024号 町道下大野本線道路災害復旧工事	下大野	施工延長L=16.0m、コンクリートブロック積工A=39㎡	株)イリテック 2,030,000	建設課
19	30 災国補第3495号 戸石川河川災害復旧工事	小松	施工延長L=16.0m、石積工A=46㎡	(有)三島建設 2,250,000	建設課
19	30 災国補第3525号 町道戸石川線道路災害復旧工事	小松	施工延長L=16.0m、ボックスカルバートL=8m	(有)三島建設 3,060,000	建設課
19	30 災国補第3528号 町道奥組線道路災害復旧工事	下大野	施工延長L=11.0m、コンクリートブロック積工A=75㎡	(有)鬼城建設 6,050,000	建設課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業林道大村線災害復旧工事	父野川上	施工延長L=12.3m、ブロック積A=39.7㎡	日吉総合建設株 2,150,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業林道葛川線災害復旧工事	川上	施工延長L=11.16m、ブロック積A=41.3㎡	株)南予建設 2,174,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業林道川奥線災害復旧工事	延川	施工延長L=11.0m、ブロック積A=101.3㎡、ボックスカルバート工L=7.0m	愛媛建設株 7,800,000	農林課
19	(30)緊砂補第95号 上鍵山地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事	上鍵山	施工延長L=32m、山留工V=89㎡、転落防止柵工L=29m、仮設防護柵工L=32m	株)イリテック 14,750,000	建設課

Information

平成31年度の国民年金保険料について

平成31年度の国民年金保険料は16,410円(1カ月当たり)です。国民年金にご加入されている方は、納め忘れのないようお願いいたします。ご事情により、保険料の納付免除をご希望の方は、お近くの年金事務所または町民生活課までご相談ください。

なお、平成31年度の免除申請手続きは7月からの受付となっております。

※全ての方が免除の対象となるわけではありません。前年の所得や失業の有無(申請年度において)等を基に審査が行われます。

問 宇和島年金事務所 ☎25-5440※音声案内
町民生活課 保険年金係 内線2114

