

工事名	工事場所 工事期間	工事種別 工事概要	入札および 契約の方法	入札(随契締結) 予定時期	主管課
3508 号西中尾坂川河川災害復旧工事	下大野 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=44㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3509 号北中尾坂川河川災害復旧工事	下大野 約4ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=181㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3510 号寺谷川河川災害復旧工事	上川 約4ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=66㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3512 号柿の木坂川河川災害復旧工事	大宿 約5ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=672㎡	指名競争入札	第1四半期	建設課
3513 号ロシュウジ川河川災害復旧工事	大宿 約5ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=499㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3514 号スダニ川河川災害復旧工事	大宿 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=60㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3518 号西本村川河川災害復旧工事	下鍵山 約4ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=118㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3520 号西犬飼川河川災害復旧工事	父野川下 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=45㎡	指名競争入札	第1四半期	建設課
3601 号南権台川河川災害復旧工事	大宿 約5ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=290㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課
3602 号下住川河川災害復旧工事	小倉 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=56㎡	指名競争入札	第1四半期	建設課
3603 号上中組川河川災害復旧工事	下大野 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=53㎡	指名競争入札	第1四半期	建設課
4300 号万城川河川災害復旧工事	川上 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=26㎡	指名競争入札	第1四半期	建設課
4301 号清詰川河川災害復旧工事	小松 約3ヶ月	一般土木工事 河川 石積工 A=55㎡	指名競争入札	第3四半期	建設課

(注1) 公表工事は予定価格が250万円を超えると見込まれるものが対象である。

(注2) 掲載内容は公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事が掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

平成30年度3月の入札結果一覧

入札日	工事名	場所	工事概要	落札業者 落札額(税抜)	主管課
7	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道出口線災害復旧工事	日向谷	施工延長 L=55.3m、ブロック積工 A=57.1㎡、現場吹付法砕工 A=634.8㎡、ラス張工 A=651.2㎡、枠内モルタル吹付工 A=271㎡	大樹産業(有) 23,980,556	農林課
7	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道内山線災害復旧工事	生田	施工延長 L=137.5m、アスファルト舗装工 A=483.4㎡、区画線工 L=133.0m	宇和島道路舗装(株) 2,950,000	農林課
7	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道スノ線災害復旧工事	川上	施工延長 L=356.8m、アスファルト舗装工 A=1,544.2㎡、区画線工 L=708.8m、特殊配合モルタル吹付工(B工) A=216.6㎡、植生シート工 A=47.5㎡	宇和島道路舗装(株) 13,000,000	農林課
7	平成30年災害復旧事業 19-19西野々 農地	西野々	施工面積 A=1.17ha、排土(搬出) V=1,180㎡、排土(現場内流用) V=337㎡	(株)南予建設 5,000,000	農林課
7	30 災国補第 3516 号太田川河川災害 復旧工事	清水	施工延長 L=67m、石積工 A=156㎡	(有)松浦土建 7,450,000	建設課
7	30 災国補第 3485 号スノス川河川災 害復旧工事	川上	施工延長 L=10.5m、石積工 A=37㎡	(有)上甲建設 2,100,000	建設課
7	平成30年度農業基盤整備促進事業日 向谷水路工事	日向谷	施工延長 L=88m、水路工 L=87.4m	(株)イリテック 2,650,000	農林課
7	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道日吉松野線2号箇所災害復旧工事	川上	施工延長 L=58m、根継工 V=53.3㎡、擁壁工 V=4.8㎡、補強土壁再設置 A=147.4㎡	日吉総合建設(株) 14,500,000	農林課
7	30 災国補第 3486 号スノス川河川災 害復旧工事	清水	施工延長 L=98.5m、石積工 A=557㎡	(株)イリテック 23,000,000	建設課
19	平成30年度農業基盤整備促進事業中 野川農道舗装工事	中野川	施工延長 L=137m、舗装工 A=315㎡	宇和島道路舗装(株) 1,600,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道広見日吉線2号箇所災害復旧工事	上大野	施工延長 L=35m、特殊配合モルタル吹付工(B工) A=114.8㎡、特殊配合モルタル吹付工(A工) A=208㎡	(株)黒石ネット 4,585,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道広見日吉線3号箇所災害復旧工事	上鍵山	施工延長 L=32m、現場吹付法砕工 L=849.9m、ラス張工 A=871.9㎡、枠内植生基材吹付工 A=497.2㎡	保安工業(株) 32,200,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道張木線災害復旧工事	小松	施工延長 L=33m、現場吹付法砕工 L=1,080.4m、ラス張工 A=1,108.4㎡、枠内植生基材吹付工 A=659.8㎡、植生シート A=55.5㎡	御荘造園開発(株) 37,970,000	農林課
19	平成30年7月豪雨災害林道復旧事業 林道寺谷線災害復旧工事	興野々	施工延長1号箇所 L=25.7m、2号箇所 L=131.3m、簡易法砕工 A=500㎡、植生基材吹付工 A=279.5㎡、U型側溝再利用撤去、再設置 L=85.7m	(株)マスタニ 12,750,000	農林課
19	30 災国補第 3481 号葛川河川災害復 旧工事	川上	施工延長 L=26m、石積工 A=109㎡	(有)鬼城建設 5,900,000	建設課
19	30 災国補第 3483 号葛川河川災害復 旧工事	川上	施工延長 L=41m、石積工 A=202㎡	(有)鬼城建設 11,000,000	建設課