

お知らせ  
info

## 令和元年度5月の鬼北町工事入札結果

問 総務財政課 管財係 内線 2209

入札日	工 事 名	場所	工 事 概 要	落札業者 落札額(税抜)	主管課
24	30災国補第3601号南権台川河川災害復旧工事	大宿	施工延長 L=76.5m、石積工 A=288㎡	(有)松浦土建 13,358,000	建設課
24	(30)緊砂補第92号生田6-2地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事	生田	施工延長 L=17m、山留工 V=56㎡、落石防護柵工 L=18m、L型水路 L=17m	(有)松浦土建 11,016,000	建設課
24	30災国補第3020号上谷川河川災害復旧工事	小倉	施工延長 L=7m、石積工 A=22㎡	(株)南予建設 1,190,000	建設課
24	30災国補第3519号寺谷川河川災害復旧工事	興野々	施工延長 L=11.5m、石積工 A=23㎡	(有)渡辺建設 1,450,000	建設課
24	30災国補第3602号下住川河川災害復旧工事	小倉	施工延長 L=8m、石積工 A=56㎡	(有)渡辺建設 3,000,000	建設課
24	30災国補第3016号長谷川河川災害復旧工事	上鍵山	施工延長 L=8.5m、石積工 A=27㎡	(株)イリテック 1,400,000	建設課
24	30災国補第3482号葛川河川災害復旧工事	川上	施工延長 L=26m、石積工 A=159㎡	(有)鬼城建設 6,690,000	建設課
24	30災国補第3484号とちが谷川河川災害復旧工事	川上	施工延長 L=30m、石積工 A=96㎡	松栄建設(有) 4,690,000	建設課
24	30災国補第3504号下大野上川河川災害復旧工事	下大野	施工延長 L=14.5m、石積工 A=52㎡	(有)上甲建設 2,710,000	建設課
24	30災国補第3520号西犬飼川河川災害復旧工事	父野川下	施工延長 L=20m、石積工 A=45㎡	(有)日吉建材運輸 2,320,000	建設課
24	30災国補第3521号滝谷川河川災害復旧工事	川上	施工延長 L=4m、石積工 A=21㎡	(有)三島建設 1,650,000	建設課
24	30災国補第3603号上中組川河川災害復旧工事	小松	施工延長 L=25m、石積工 A=53㎡	(有)三島建設 2,390,000	建設課
24	30災国補第3488号万城川河川災害復旧工事	川上	施工延長 L=30m、石積工 A=75㎡	(有)三島建設 3,950,000	建設課
24	30災国補第3489号万城川河川災害復旧工事	川上	施工延長 L=28m、石積工 A=115㎡	(有)三島建設 6,560,000	建設課
24	30災国補第3019号藤の川河川災害復旧工事	広見	施工延長 L=7m、石積工 A=25㎡	(有)鬼城建設 1,200,000	建設課
24	30災国補第3477号高皿川河川災害復旧工事	上鍵山	施工延長 L=23m、石積工 A=163㎡	日吉総合建設(株) 7,778,000	建設課
24	30災国補第3604号上本村川河川災害復旧工事	父野川下	施工延長 L=6m、石積工 A=17㎡	(有)日吉建材運輸 1,370,000	建設課
24	30災国補第3015号山神川河川災害復旧工事	上鍵山	施工延長 L=14m、石積工 A=52㎡	日吉総合建設(株) 2,350,000	建設課
24	30災国補第3469号中屋敷川河川災害復旧工事	日向谷	施工延長 L=10.5m、石積工 A=24㎡	(株)イリテック 1,550,000	建設課
24	30災国補第3500号三間谷川河川災害復旧工事	下大野	施工延長 L=20m、石積工 A=69㎡	(有)上甲建設 3,370,000	建設課
24	(30)緊砂補第93号下大野筒井坂地区災害関連緊急がけ崩れ対策工事	下大野	施工延長 L=15m、山留工 V=58㎡、落石防護柵工 L=17m、L型水路 L=15m	愛媛建設(株) 8,000,000	建設課
24	(30)町単独事業 わんぱく広場塗装工事	近永	区画線工 L=1310m、きほくん A=320㎡、きじの助 A=139㎡	(株)四国ライト 7,200,000	建設課