

令和元年度12月の鬼北町工事入札結果

問 総務財政課 管財係 内線 2209

| 入札日 | 工 事 名 | 場 所 | 工 事 概 要 | 落札業者 落札額(税抜) | 主管課 |
|-----|----------------------------------|------|---|-------------------------|-------|
| 4 | 平成30年度農業基盤整備促進事業 吉波農道舗装工事 | 吉 波 | 施工延長 L=160m 舗装工 A=343㎡ | 宇和島道路舗装(株) 1,600,000 | 農林課 |
| 4 | 令和元年度農業基盤整備促進事業 吉波農道舗装工事(その1) | 吉 波 | 施工延長 L=798m 舗装工 A=1,756㎡ | 宇和島道路舗装(株) 8,000,000 | 農林課 |
| 4 | 鬼北町移住定住促進空き家活用住宅改修工事 | 内深田 | 建築、電気設備、機械設備の改修工事 | (有)清家工務店 5,160,000 | 企画振興課 |
| 4 | 広見保健センター改修工事 | 近 永 | 1階倉庫の空調・電気整備、入口・1階トイレの改修工事 | (株)高田工務店 3,550,000 | 保健介護課 |
| 4 | 鬼北町立近永小学校特別支援学級改修工事 | 奈 良 | 多機能トイレ・スロープ等の改修一式 | (有)甲栄住宅 9,470,000 | 教育課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-101小倉水路 | 小 倉 | 施工延長 L=21m、二次製品水路 L=21m、ブロック積 A=33㎡ | (株)南予建設 2,476,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-131大宿土屋水路 | 大 宿 | 施工延長 L=23m、ブロック積 A=18㎡、 落差工 N=1 基 | (名)松浦土建 2,400,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-21大宿兵頭谷本農地 | 大 宿 | 施工面積 A=0.08ha、排土 V=180㎡、 練石積 A=13㎡ | (名)松浦土建 1,550,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-15出目高田農地 | 出 目 | 施工延長 L=21m、ブロック積 A=16㎡ | (株)南予建設 1,276,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-14生田清家松浦農地 | 生 田 | 施工延長 L=14m、ブロック積 A=21㎡、 排土 V=5㎡ | (名)松浦土建 1,600,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-114生田中組水路 | 生 田 | 施工延長 L=14m、ブロック積 A=23㎡ | (名)松浦土建 1,950,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-120出目中島水路 | 出 目 | 施工延長 L=24m、ブロック積 A=24㎡ | (株)南予建設 1,530,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-107川上水路 | 川 上 | 施工延長 L=49m、コンクリート擁壁 V=2.6㎡、排土 V=22㎡ | (有)三島建設 820,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-129下大野奥組水路 | 下大野 | 施工延長 L=104m、ブロック積 A=27㎡、二次製品水路 L=35.4m | 愛媛建設(株) 2,900,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-10上鍵山六田農地 | 上鍵山 | 施工延長 L=10m、ブロック積 A=31㎡ | (有)日吉建材運輸 2,480,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-11上鍵山林農地 | 上鍵山 | 施工延長 L=39m、ふとん箆 L=34m、 ブロック積 A=9㎡、排土 V=44㎡ | (有)日吉建材運輸 2,020,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-6父野川上村谷農地 | 父野川上 | 施工延長 L=3m、ブロック積 A=11㎡ | (株)日吉建材運輸 825,000 | 農林課 |
| 4 | 平成30年災害復旧事業 19-5父野川下井谷農地 | 父野川下 | 施工延長 L=9m、ブロック積 A=28㎡ | (有)日吉建材運輸 1,600,000 | 農林課 |